

Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия «Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

г. Москва

«16» февраля 2017 г.

№ 069-07-048

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице Заместителя министра Сиэрра Елены Одулиовны, действующего на основании Доверенности от 12 декабря 2016 г. № 90-ОД, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя председателя Правительства - министра строительства Самарской области Баландина Александра Викторовича, действующего на основании Доверенностей от 16 января 2017 г. № 1-49/35, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838; № 26, ст. 3897; 2016, № 10, ст. 1406, 1419; № 22, ст. 3221; № 39, ст. 5664) (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 775 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2017 году бюджету Самарской области субсидии на реализацию мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 069, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 05 2 05 50300, вид расходов 522 в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным Государственная программа Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704.

## II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Самарской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 2 645 023 600,00 (два миллиарда шестьсот сорок пять миллионов двадцать три тысячи шестьсот) рублей, в 2018 году 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0,00 (ноль) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Самарской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году 26,40 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2017 году, но не более 698 347 000,00 (шестьсот девяносто восемь миллионов триста сорок семь тысяч) рублей, в 2018 году 0 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2018 году, но не более 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в 2019 году, но не более 0,00 (ноль) рублей.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете Самарской области.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 0,00 (ноль) рублей, в 2018 году 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0,00 (ноль) рублей.

2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

### III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи) на 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Самарской области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Самарской области и (или) местных бюджетах соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном соответственно пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Соглашения.

в) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета Самарской области.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Самарской области осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Самарской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета:

а) операций со средствами бюджета Самарской области.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленному пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по

Самарской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:

а) получателем средств бюджета Самарской области.

3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет Самарской области представленных Министерством одновременно с документами, подтверждающими исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте «в» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) перечисление Субсидии бюджету Самарской области осуществляется после представления в Федеральное казначейство Министерством, документов, подтверждающих наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации в отношении этих объектов капитального строительства.

3.3.3. В течение 2 дней после подписания настоящего Соглашения Субъект направляет в Министерство заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

#### IV. Взаимоотношения Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Самарской области в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы бюджета Самарской области, на возмещение которых предоставляется Субсидия.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.5. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,

указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Самарской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в каждом финансовом году в течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованных в текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, однократно в каждом финансовом году в течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной

документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей соответствующих выплат.

4.3.7. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.

4.3.8. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного планирования государственной программы Самарской области и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности государственной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.

4.3.9. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного планирования муниципальной программы муниципального образования и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по софинансированию указанной программы (мероприятий) предоставляется Субсидия.

4.3.10. Обеспечивать представление в Министерство, а также в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена Субсидия, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета Самарской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

- исполнении графика выполнения мероприятий :

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.11. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Министерство

документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.12. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.13. Обеспечивать представление в Министерство копий соглашений, заключаемых Субъектом с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований.

4.3.14. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:

4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

## V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2009 г., регистрационный № 14422), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 26 августа 2015 г. № 134н (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38939), от 4 декабря 2015 г. № 193н (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40431), от 5 июля 2016 г. № 105н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 г., регистрационный № 43038); от 28 октября 2016 г. № 196н (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2016 г., регистрационный № 44391).

## VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уровень софинансирования расходного обязательства Субъекта, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Субъекта, включающих бюджетные ассигнования Субъекта в размере 1 946 676 600,0 рублей (миллиард девятьсот сорок шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот рублей) и бюджетные ассигнования местных бюджетов, указанные в пункте 2.3 настоящего Соглашения.

## VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до исполнения.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения

сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы код главного распорядителя средств федерального бюджета 069, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 05 2 05 50300, вид расходов 522 в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2017–2019 годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

### VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения: 127994, Г. МОСКВА, УЛ САДОВАЯ-САМОТЁЧНАЯ 10/23 СТР.1	Место нахождения: 443006, Самарская обл, г. Самара, ул. Молодогвардейская 210
Банковские реквизиты: БИК 043601001 Банк Отделение Самара, г. Самара р/с 40105810400000010001 л/с 14421000690	Банковские реквизиты: БИК 043601001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара р/с 40201810500000108005 л/с 04422000140
Управление Федерального казначейства по Самарской области	Управление Федерального казначейства по Самарской области



ИНН 7707780887  
КПП 770701001  
ОГРН 1127746554320  
ОКТМО 45382000

ИНН 6315800869  
КПП 631501001  
ОГРН 1056315900134  
ОКТМО 36701325  
КБК доходов 712 2 02 20077 02 0000 151

### IX. Подписи Сторон

<b>МИНСТРОЙ РОССИИ</b>	<b>ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</b>
_____ /Е.О. Сизьра	_____ /А.В. Баландин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Сизьра Елена Одулиовна, Заместитель Министра.

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен:** с 13.01.2017 до 13.04.2018

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Баландин Александр Викторович, Заместитель председателя Правительства Самарской

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен:** с 19.01.2017 до 19.04.2018

**Перечень мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

тыс. рублей

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия						Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального бюджета						
				бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			размер			уровень софинансирования (%)			
				2017г.	2018г.	2019г.	2017г.	2018г.	2019г.	2017г.	2018г.	2019г.	2017г.	2018г.	2019г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу		2 645 023,600 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 347,00000	0,00000	0,00000	40,00	0,00	0,00
		X	Итого по направлению расходов:	2 645 023,600 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 347,00000	0,00000	0,00000			
			Всего:	2 645 023,600 00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 347,00000	0,00000	0,00000			

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_  
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

\_\_\_\_\_  
(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Баландин Александр Викторович, Заместитель

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен:** с 19.01.2017 до 19.04.2018

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Сизра Елена Одулиовна, Заместитель

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен:** с 13.01.2017 до 13.04.2018

**Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации  
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта  
Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Реестровый номер типовой проектной документации из реестра типовой проектной документации	Мощность	Сроки строительства	Стоимость (тыс. рублей)	Местонахождение (адрес)	Собственность субъекта Российской Федерации или муниципальная собственность	Реквизиты положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара" (I и II этапы). Этап 1.2"		18,17 км.	2016-2017	725 978,9	Самарская область, г. Самара, Кировский район	Собственность субъекта РФ	
2	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной		4,6 км	2015 - 2017	2 433 700,0	Самарская область, г. Самара, от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	Собственность субъекта РФ	

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Реестровый номер типовой проектной документации из реестра типовой проектной документации	Мощность	Сроки строительства	Стоимость (тыс. рублей)	Местонахождение (адрес)	Собственность субъекта Российской Федерации или муниципальная собственность	Реквизиты положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область		17 500 куб. м.	2016 - 2017	1 042 820,5	Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, улица Дальняя	Собственность субъекта РФ	

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_  
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

\_\_\_\_\_  
(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Баландин Александр Викторович, Заместитель

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен:** с 19.01.2017 до 19.04.2018

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Сизьра Елена Одулиовна, Заместитель

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен:** с 13.01.2017 до 13.04.2018

**Информация о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества)**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Этап	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей						Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального бюджета					
				бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			размер			уровень софинансирования (%)		
				2017г.	2018г.	2019г.	2017г.	2018г.	2019г.	2017г.	2018г.	2019г.	2017г.	2018г.	2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	Строительство		971 935,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 149,04000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00
2	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара" (I и II этапы). Этап 1.2"	Строительство		654 767,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261 906,88000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область	Строительство		1 018 320,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295 291,08000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00
Итого:				2 645 023,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698 347,00000	0,00000	0,00000			

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)



Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в подсистеме бюджетного планирования  
государственной интегрированной информационной  
системы управления общественными финансами  
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в подсистеме бюджетного планирования  
государственной интегрированной информационной  
системы управления общественными финансами  
"Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Баландин Александр Викторович, Заместитель

Кем выдан: Федеральное казначейство  
Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Сизра Елена Одулиовна, Заместитель

Кем выдан: Федеральное казначейство  
Действителен: с 13.01.2017 до 13.04.2018

### График перечисления Субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации				Сроки перечисления Субсидии (мм.гг.)	Размер Субсидии, тыс. руб.
		глава по КБК	РЗПР	целевая статья	ВР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	069	0502	05 2 05 50300	522	03.17	10 000,0
						04.17	96 008,1
						05.17	115 140,9
						06.17	175 000,0
						07.17	175 291,1
						08.17	50 000,0
						09.17	50 000,0
						10.17	26 906,9
						Итого по КБК	698 347,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации				Сроки перечисления Субсидии (мм.гг.)	Размер Субсидии, тыс. руб.
		глава по КБК	РЗПР	целевая статья	ВР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу					Итого по мероприятию	698 347,0
						03.17	10 000,0
						04.17	96 008,1
						05.17	115 140,9
						06.17	175 000,0
						07.17	175 291,1
						08.17	50 000,0
						09.17	50 000,0
						10.17	26 906,9
						Всего	698 347,0

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Баландин Александр Викторович, Заместитель

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Сиэрра Елена Одулиовна, Заместитель

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 13.01.2017 до 13.04.2018

**Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Прирост технической готовности объекта за год (Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной)	069 0502 05 2 05 50300 522	Процент	744	75	2017
2	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Техническая готовность объекта за год (Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной)	069 0502 05 2 05 50300 522	Процент	744	100	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Срок ввода объекта в эксплуатацию (Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной)	069 0502 05 2 05 50300 522	Год	366	2017	2017
4	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Предельная (максимальная) стоимость реализации объекта (Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной)	069 0502 05 2 05 50300 522	Рубль	383	2308991,87	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Прирост технической готовности объекта за год (Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область)	069 0502 05 2 05 50300 522	Процент	744	100	2017
6	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Техническая готовность объекта за год (Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область)	069 0502 05 2 05 50300 522	Процент	744	100	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Срок ввода объекта в эксплуатацию (Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область)	069 0502 05 2 05 50300 522	Год	366	2017	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Предельная (максимальная) стоимость реализации объекта (Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область)	069 0502 05 2 05 50300 522	Рубль	383	986995740	2017



№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Прирост технической готовности объекта за год (Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2)	069 0502 05 2 05 50300 522	Процент	744	100	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Техническая готовность объекта за год (Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2)	069 0502 05 2 05 50300 522	Процент	744	100	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Срок ввода объекта в эксплуатацию (Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2)	069 0502 05 2 05 50300 522	Год	366	2017	2017

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя	Год, на который запланировано достижение показателя
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Предельная (максимальная) стоимость реализации объекта (Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2)	069 0502 05 2 05 50300 522	Рубль	383	690084250	2017

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в подсистеме бюджетного планирования  
государственной интегрированной информационной  
системы управления общественными финансами  
"Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Баландин Александр Викторович, Заместитель

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в подсистеме бюджетного планирования  
государственной интегрированной информационной  
системы управления общественными финансами  
"Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

Кому выдан: Сизэрра Елена Одулиовна, Заместитель

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 13.01.2017 до 13.04.2018

**ГРАФИК**  
**выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства**

Наименование федерального органа исполнительной власти	<u>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации</u>
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Самарская область</u>
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</u>
Наименование государственного/муниципального заказчика	
Наименование государственной программы	<u>Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"</u>
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности	<u>Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России"</u>
Наименование субсидии	







3	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара" (I и II этапы). Этап 1.2"	Строительство	654 767,20	0,00	0,00	261 906,88	0,00	0,00	654 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	---------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

№ п/п	Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства(месяц, год)		
	Утверждение документации	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование							20	21
1	Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1078-р	На часть зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования, на часть заключены соглашения об установлении сервитутов	03.03.2015	2308991,87	24 месяца	11.08.2015 № 63-1-4-026015			30.09.2015 № 63-1-4866-15		
2	Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1077-р	Договоры безвозмездного пользования, заключенные с Правительством Самарской области от 10.06.2016 № 989с и 990с	18.04.2016	1042820,50	6 месяцев	14.09.2016 № 63-1-1-3-0188-16			16.09.2016 № 63-1-5560-16		

3	Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1077 -р	Соглашения об установлении сервитутов, заключенные с Правительством Самарской области : от 06.06.2016 № 985о, от 20.07.2016 № 1012о, от 05.09.2016 № 1016о. Сервитуты об установлении сервитутов, заключенные с администрацией г.о. Самара: от 18.01.2017 № 000014ср, от 18.01.2017 № 000015 ср	11.01.2016	725978,86	7 месяцев	16.09.2016 № 63-1-1-3 -0195-16	-	-	16.09.2016 № 63-1- 5554-16
---	--	--	------------	-----------	-----------	-----------------------------------	---	---	-------------------------------

№ п/п	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государстве нного (муниципал ьного) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительств у (реконструк ии, в том числе с элементами реставрации, техническому переворуже нию) объекта (планируемы й срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей													
						Всего						в том числе:							
	базисный уровень					текущий уровень цен			федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники				
	2017 г.	2018 г.				2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	базисны й уровень	текущий уровень цен	базисны й уровень	текущий уровень цен	базисны й уровень	текущий уровень цен	базисны й уровень	текущий уровень цен	базисны й уровень	текущий уровень цен
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	298 874,9 5	2 308 991, 87	Открытый конкурс	71 778,83	30.12.2015	108 798, 17	0,00	0,00	868 624, 65	0,00	0,00	17 462,4 6	141 149, 04	91 335,7 2	727 475, 61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	121 757,9 6	986 995,74	Запрос предложени й	10 995,39	03.02.2017	101 670, 62	0,00	0,00	839 799, 37	0,00	0,00	35 749,5 3	295 291, 08	65 921,1 0	544 508, 29	0,00	0,00	0,00	0,00

3	77 340,30	645 848,51	Аукцион в электронно й форме	3 264,32	28.11.2016	80 182,83	0,00	0,00	669 690,25	0,00	0,00	31 358,43	261 906,88	48 824,40	407 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------------	------------------------------	----------	------------	-----------	------	------	------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

№ п/п	Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	Получение разрешения на строительство , реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2017 г.	2018 г.	2019 г.		
			начало	окончание								
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	22.01.2016 № RU 63301000-003	апрель 2016	04.05.2016	сентябрь 2017	-	-	-	100	0,00	0,00	Октябрь 2017	ноябрь 2017
2	февраль 2017	февраль 2017	февраль 2017	ноябрь 2017	-	-	-	100	0,00	0,00	Декабрь 2017	декабрь 2017
3	30.12.2106 № RU 63-301000-194-2016	декабрь 2016	декабрь 2016	октябрь 2017	-	-	-	100	0,00	0,00	Ноябрь 2017	ноябрь 2017

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Баландин Александр Викторович

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Баландин Александр Викторович

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан: Баландин Александр Викторович, Заместитель**

**Кем выдан: Федеральное казначейство**

**Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018**

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 069-07-048»

## ОТЧЕТ

о расходах \_\_\_\_\_  
(бюджет субъекта Российской Федерации)

**в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**  
**по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Периодичность: \_\_\_\_\_

№	Направление расходов	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Наименование показателя	Предусмотрено средств на реализацию мероприятия	Фактически поступило в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по состоянию на отчетную дату	Фактически использовано средств на отчетную дату	Остаток средств по состоянию на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Итого по мероприятию, в том числе:				
				бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема софинансирования из федерального бюджета)				
				размер субсидии из федерального бюджета (справочно)				
				объем софинансирования (%) (справочно)				
				местный бюджет				
				Итого: по направлению расходов				
				Всего:				

Руководитель (уполномоченное лицо)  
уполномоченного органа исполнительной  
власти субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ**  
**о достижении значений показателей результативности**  
**по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Периодичность: \_\_\_\_\_

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Год, на который запланировано достижение показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Причина отклонения
					наименование	код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель (уполномоченное лицо)  
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.









Таблица 4

Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %						Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594; 2014, № 43, ст. 5799)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом			
Получение разрешения на строительство, реконструкцию		Начало подготовительных работ		Строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		20__г.		20__г.		20__г.			план	факт	план	факт
														начало	окончание	план	факт	план	факт					
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	

Руководитель (уполномоченное лицо)  
уполномоченного органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.