

«13» апреля 2020 г.

№ 069-09-2019-100/4

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра Гордеева Юрия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 26 декабря 2019 г. № 166-ОД и Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице Председателя Правительства Республики Мордовия Сушкова Владимира Федоровича, действующего на основании Закона Республики Мордовия от 12 ноября 2001 г. № 42-З «О Правительстве Республики Мордовия» и Указа Главы Республики Мордовия от 14 ноября 2002 г. № 152-УГ «О порядке осуществления полномочий по руководству деятельностью Правительства Республики Мордовия», Указа Главы Республики Мордовия от 22 сентября 2017 г. № 216-УГ «О Сушкове В.Ф.», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения, а также пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 069-09-2019-100/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 069-09-2019-100 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. В разделе II:

1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Мордовия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 93 320 031 (девятьсот три миллиона триста двадцать тысяч тридцать один) рублей 24 копеек, в 2020 году 33 599 700 (тридцать три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.»

1.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету

Республики Мордовия в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, составляет в 2019 году не более 75 410 126 (семьдесят пять миллионов четыреста десять тысяч сто двадцать шесть) рублей 25 копеек, составляет в 2020 году не более 33 260 300 (тридцать три миллиона двести шестьдесят тысяч триста) рублей 0 копеек.».

1.2. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:

МИНСТРОЙ РОССИИ	ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
_____ /Ю.С. Гордеев	_____ /В.Ф. Сушков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 377E0B00C339F14BC6F8383866A6C4E

Владелец: Гордеев Юрий Сергеевич

Действителен: с 02.03.2020 до 02.06.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697

Владелец: Сушков Владимир Фёдорович

Действителен: с 26.09.2019 до 26.09.2020

Перечень результатов регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование субъекта Российской Федерации Республика Мордовия
 Наименование федерального проекта Жилье
 Наименование регионального проекта Жилье

Коды
ОКТМО 89000000
код ФП по БК F1

Результат регионального проекта	Код строки	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Этап	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.																				Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете (справочно)									
							всего					в том числе средства Субсидии из федерального бюджета					уровень софинансирования, (%)																			
							2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	01	Детский сад по ул. Титова г. Саранска	Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова	0000000169314	Строительство		93 320 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 410 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94 262 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Комплексная застройка многоэтажным и жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки пятого микрорайона. Детский сад на 240 мест	Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Пятый микрорайон	0000000169314	Строительство		0,00	33 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего:							93 320 031,24	33 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 410 126,25	33 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	94 262 657,82	33 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697
Владелец: Сушков Владимир Федорович

Действителен: с 26.09.2019 до 26.09.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 377E0B00C339F14BC6F8383866A6C4E
Владелец: Гордеев Юрий Сергеевич

Действителен: с 02.03.2020 до 02.06.2021

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
 Наименование субъекта Российской Федерации Республика Мордовия
 Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
 Наименование государственного/муниципального заказчика
 Наименование государственной программы Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
 Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"
 Наименование субсидии Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей														
			Всего			в том числе:											
						федеральный бюджет			бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			внебюджетные источники		
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Детский сад по ул. Титова г. Саранска	Строительство	93 320,03124	0,00000	0,00000	75 410,12625	0,00000	0,00000	93 320,03124	0,00000	0,00000	94 262,65782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки пятого микрорайона. Детский сад на 240 мест	Строительство	0,00000	33 599,70000	0,00000	0,00000	33 260,30000	0,00000	0,00000	33 599,70000	0,00000	0,00000	33 939,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

№ п/п	Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/ Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/ Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
	Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование						
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Постановление Администрации г.о. Саранск от 28.02.2012 г. № 656	Постановление Администрации г.о. Саранск от 28.01.2019 г. № 351 (право постоянного (бессрочного) пользования) постановление Администрации г.о. Саранск от 30.09.2016 г. № 2880	от 17.02.2014 г. № 0309300032113000050	199 812,84600		от 2 октября 2014 г. № 13-1-5-0322-14	-	-	от 18 февраля 2015 г. № 13-1-3-0051-15
2	Проект планировки территории, расположенной на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла) г. Саранска, утвержден постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 10 мая 2007 г. № 981	Договора безвозмездного пользования земельным участком от 23.04.2018 г. и от 12.03.2019 г.	№ 1413 от 08.06.2014 г.	205 367,66200		от 13 июля 2017 г. № 13-1-1-3-0265-17	-	-	от 13 июля 2017 г. № 1-1-1-0266-17

№ п/п	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей													
						Всего						в том числе:							
	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен				базисный уровень			текущий уровень цен			федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники	
						2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	25 527,98000	172 986,76000	Аукцион в электронной форме	0,00000	2019 г. (информация в столбцах 32,34-47 может подлежать уточнению)	0,00000	0,00000	0,00000	80 738,21600	0,00000	0,00000	0,00000	64 590,57280	0,00000	15 340,26104	0,00000	807,38216	0,00000	0,00000
2	25 959,52900	209 665 052,00000	Аукцион в электронной форме	0,00000	в рамках средств по соглашению контракты не заключались	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

№ п/п	Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
			начало	окончание								
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
1	№ 13-гн 13301000-60-2019 г. (новая редакция разрешения на строительство № гн 13301000-38 от 09.02.2015 г. с редакцией № 13-гн 13301000-2-2017 от 12.01.2017 г.)		2 кв. 2019 г.	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2019 г.	100,00	0,00	0,00	Декабрь 2019	2019 г. (контрактом не предусмотрен)
2	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	2019 г.	2019 г.	2019 г.	2019 г.	100,00	0,00	0,00	Июль 2019	2019 г. (контрактом не предусмотрен)

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Сушков Владимир Федорович

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B202BA85D3D81E98E91159E028697

Владелец: Сушков Владимир Фёдорович

Действителен: с 26.09.2019 до 26.09.2020